



COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI SASSARI

Amministrazione Comunale di Calangianus
IL SINDACO Fabio Albieri

RUP:
Ach. Dario Angelo Andrea Ara

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI COMUNALI SITUATE IN VIA DESSÌ" PROGETTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE

Ach. Paola Mannoni

CONSULENTI

FIRME COMMITTENTI

RUP:
Ach. Dario Angelo Andrea Ara

FIRME PROFESSIONISTI

Ach. Paola Mannoni



ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

| | | | | | |
|------|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | 11/25 | PROGETTO DI COMPLETAMENTO | Arch. Paola Mannoni | Arch. Paola Mannoni | Arch. Paola Mannoni |
| 3 | 12/24 | PERIZIA DI VARIANTE N° 2 | Arch. Paola Mannoni | Arch. Paola Mannoni | Arch. Paola Mannoni |
| 2 | 03/24 | PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANTE | Arch. Paola Mannoni | Arch. Paola Mannoni | Arch. Paola Mannoni |
| 1 | 12/22 | INTEGRAZIONE DOCUMENTI | | | |
| 0 | 09/22 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | | | |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |

CODICE ELABORATO

ESE_AR_D4.00

SCALA

ESE

AR

D

4

00

CODICE COMMESSA

LIVELLO PROGETTAZIONE

DISCIPLINA

TIPO DOCUMENTO

PROGRESSIVO

REV.

QUADRO ECONOMICO TOTALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE ART. 1, COMMA 2 LET-TERA C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021 N° 101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RE-SIDENZIALE PUBBLICA". – ALLOGGI COMUNALI VIA G. DESSI'-

| A) | LAVORI | AGGIUDICATO Ribasso del 1,01% |
|-----------|---|--|
| A1 | Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | 40 000,00 € |
| A2 | Ribasso d'asta (1,01%) | 404,00 € |
| A3 | Importo lavori al netto del ribasso d'asta | 39 596,00 € |
| A4 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 410,00 € |
| | Importo di CONTRATTO | 40 006,00 € |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 | Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione | 4 263,08 € |
| B2 | Cassa previdenziale su spese tecniche 4% | 170,52 € |
| B3 | Iva su spese tecniche e cassa (B2+B2a+B7 x 22%) | 975,39 € |
| B4 | Iva su lavori A 10% | 4 000,60 € |
| B5 | Pratica allaccio fotovoltaico | 1 004,40 € |
| | SOMMANO B | 10 414,00 € |
| C) | TOTALE PROGETTO (A+B) | 50 420,00 € |
| D) | ECONOMIE CONCLUSIONE INTERVENTO | 43 856,11 € |
| E) | COFINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 6 563,89 € |

Calangianus 25/11/2025

