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Rep. n.

COMUNE DI CALANGIANUS
(Provincia di Sassari)

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER LAVORI

Oggetto: Lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE
ABITAZIONI COMUNALI SITUATE IN VIA DESSI" PROGETTO COMPLETAMENTO

CIG - CUP

In esecuzione alla determinazione di aggiudicazione definitiva a firma del Responsabile

dell’Area Tecnica n. del

che si richiama quale parte integrante del presente contratto;

IRA
il Comune di Calangianus, di seguito denominato Comune, con sede in via S. Antonio
n° 6 - 07023 CALANGIANUS (SS), codice fiscale 82005750904, rappresentato in
questo atto dal Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Dario Angelo Andrea Ara,

codice fiscale RAADNG67MO021452G, legittimato alla stipulazione del presente

contratto,
E
la Ditta con sede in C.F.
, P.IVA , rappresentata in questo atto
dal Sig. , C.F. , nella sua qualita di

Rappresentante Legale dell'Impresa di seguito denominata Affidatario,
si stipula e si conviene quanto segue:
PREMESSO CHE

- con deliberadi G.C. n. del e stato

approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’ architetto
Paola Mannoni;

- con determinazione n. del a firma




del Responsabile del’Area Tecnica veniva dato avvio al procedimento finalizzato

allaffidamento, ai sensi , degli interventi in oggetto,

avvalendosi

- limporto a base di gara era pari a xxxxxxxxx, oltre costi per la sicurezza non

soggetti a ribasso pari a xxxxxxxx e al netto di IVA al10%;

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. del

i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla  ditta

con sede in - C.F

P. IVA , per un importo di €

oltre € xxxxxxxx per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta, per un importo complessivo di oltre IVA al 10%,;

TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti
sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1, Oggetto del coptratto,
1. I Comune di CALANGIANUS, (in virtu degli atti sopra richiamati) affida alla ditta

, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati in

premessa, come da offerta della ditta stessa conservata in atti.

2. L’Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Le opere devono essere
realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in
conformita al progetto approvato ed allegato alla documentazione di gara, facente
parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e
fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della Stazione Appaltante.
Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,



inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche ed elaborati progettuali, che la ditta dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto,

1. Limporto definitivo contrattuale & quello risultante dal verbale di aggiudicazione
provvisoria redatto sul portale dellUnione dei Comuni Alta Gallura. Esso ¢ il risultato

dell'applicazione del ribasso offerto dalla ditta, pari al %,

sullimporto a base di gara per i lavori, sommato allimporto degli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso, ed ammonta ad €

oltre € xxxxxxxx per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un
importo complessivo di € oltre IVA al 10%. L’importo contrattuale & al netto
delll.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale delle opere.

2. Il contratto é stipulato a “corpo”: il prezzo resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di dettilavori.

Articolo 4. Variazioni al tto ed al ispetti

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dellappalto quelle varianti in corso d’opera che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo 'affidatario possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, e nonché in applicazione
della disciplina stabilita nel Capitolato Speciale d’Appalto.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 120



(centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

Articolo 6, Penal i ritardi — Premio di | -

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere
saranno applicate le penalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto stesso.

2. Limporto complessivo delle penali determinate non pud superare il 20% (dieci per
cento) dellimporto contrattuale, pena la facolta per la Stazione Appaltante di dare corso
alla procedura di risoluzione del contratto.

3. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale,
€ riconosciuto il premio di accelerazione se previsto dal Capitolato Speciale
d'Appalto. Articolo 7, Sospensioni e riprese dejlavori,

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi
previsti dal DLgs 36/2023

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato l'interruzione e pud essere disposta, altresi, dal RUP del

D.Lgs 36/2023

Articolo 8. Oneri ico dell’affidatari
1. Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a Iui imposti per Legge, per
regolamento o in forza del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000, per
quanto attualmente in vigore.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del CSA, si intendono compresi nel
prezzo dei lavori (e percio a carico dell'affidatario le relative spese) i seguenti oneri,
ove previsti:

a) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

b) attrezzi e opere provvisionali € quanto altro occorre allesecuzione piena e perfetta

dei lavori;



c) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
allemissione del certificato di regolare esecuzione;

d) Fadeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 es.m.i..

3. Laffidatario € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelcantiere.

5. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura I‘'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’affidatario per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’affidatario & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. L’affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

7. Sono altresi a carico dell'affidatario gli oneri di cui al successivo art. 31 del presente
contratto.

Articolo 9. Contabili . lei | -

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizionivigenti.

2. Lacontabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione
in cui il lavoro ¢ stato suddiviso, secondo le modalita previste dal Capitolato Speciale

d’Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie



di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore
dei lavori che pud controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico;
in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati
non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato
allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
laffidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o i brogliaccisuddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia
si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base
allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzione dei lavori
quando previsto.

Articolo 10, | iabilita del ispetti

1. Aisensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto-legge 27/01/2022 n. 4, per il presente
contratto sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi previste dal D.Lgs 36/2023 e
s.m.i., f. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dall’articolo 34 del Capitolato Speciale
d’Appalto € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo
1664 del Codice civile.

2. Saranno inoltre applicate le eventuali clausole di revisione prezzi disposte dalle
successive disposizioni ministeriali il cui campo di applicazione dovesse riguardare lo
specifico appalto in oggetto.

Articolo 11, P . iasald

1. Nel corso dei lavori I'lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto secondo quanto



stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause
non dipendenti dall'affidatario e, comunque, non imputabili al medesimo, I'affidatario
pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed
allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo previsto
dal CSA.

3. Il pagamento del saldo verra effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato
Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente. La rata di saldo, unitamente alle ritenute,
nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato
di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. 1l pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Articolo 12. Ritard . i

1. Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente o, nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'affidatario ha facolta

di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile.

Collaudo, Accettazione delle opere,

1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potra effettuare, in qualsiasi
momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con
eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza
qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizionicontrattuali.

2. | controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’affidatario per vizi, difetti e difformita dell’opera, o di
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'affidatario stesso per le parti
di lavoro e per i materiali gia controllati.

3. Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo



all'affidatario, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

4. L’affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla
gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino
allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della
Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi
dell'art.102 comma 2 del Codice, il certificato di collaudo potra essere sostituito da
quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'art.237 del
D.P.R. n. 207/2010, dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi
dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui
all'art.199 del citato D.P.R. n. 207/2010.

6. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e deve essere
approvato dalla Stazione Appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dellemissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'affidatario risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

8. Qualora vi siano interventi di natura strutturale, I'opera sara soggetta alle procedure
di collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. L'attivita sara
eseguito da apposito soggetto incaricato dalComune.

Articolo 14, Risoluzi lel tratt

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione il D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i,,

nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile.



2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, con la
semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi
della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3,
comma 9 bis della legge n. 136/2010.

3. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione deilavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione deilavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori da parte dell’affidatario senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo
dell'opera;

i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e del
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 es.m.i.;

j) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi
ed economici finanziari richiesti per 'assunzione dell'appalto e per I'esecuzione dei

lavori, quali il falimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione;



k) al verificarsi delle situazioni previste dal D.Lgs. 36/2023.

4. L'affidatario & sempre tenuto al risarcimento dei danni a luiimputabili.

Articolo 15 - Recesso dal contratto

L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine
della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del Codice. Tale
facolta & esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o
mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti
giorni prima del recesso.

Articolo 16, Cont .

1. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore deilavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che [lesecutore, ritiene gli siano dovute. La
quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Se l'esecutore, ha firmato Il registro di contabilitd con riserva, qualora I'esplicazione e
la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli
esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e
firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione

le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna

10



domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni.

Nel caso in cui I'esecutore ha firmato con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati,
e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o
le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede
di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate
in detrazione le partite provvisorie.

2. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale,
si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo
la disciplina prevista dall’articolo dal D.Lgs. nr. 36/2023.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2,
saranno deferite alla cognizione della competente Autorita Giudiziaria. Il Foro

competente & quello di Tempio Pausania.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

1. L'affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti ilavori.

2. L'affidatario € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

11



paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal Capitolato Generale d'appalto approvato
con D.M. n. 145/2000.

3. L'affidatario & tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’art.36 bis,
comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare dovra assicurare che
tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di
collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nellambito dei cantieri oggetto di
intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore dilavoro.

4. L'impresa € responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dellosservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto.

5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione Appaltante.

6. In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in
opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla
Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall’lspettorato del Lavoro o dagli Enti
preposti, la stessa procedera ai sensi della legislazione vigente, in particolare la
Stazione Appaltante:

a) procedera ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei
pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario
per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a
garanzia delladempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvedera

ad avvisare gli Enti creditori dellimporto trattenuto e giacente aloro
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garanzia. Il pagamento alllmpresa delle somme accantonate sara effettuato a seguito
di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;
b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
potra procedere secondo i disposti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

c¢) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, la Stazione Appaltante disporra il pagamento di quanto dovuto a valere
sulle trattenute effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023

s.m.i. sui certificati di pagamento.

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per I'eventuale pagamento in
surrogazione delllmpresa, I'Affidatario non potra opporre eccezione alcuna, né avra
titolo al risarcimento di danni.

Articolo 18, Ad - i teri timafi

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e
67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Aisensidel D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13.08.2010, n. 136", la Stazione Appaltante,
prende atto che:

a) L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorita Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilitd ovvero
offerta di protezione, nei confronti dellimprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
'assunzione di personale o I'affidamento di lavorazioni forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

b) L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura 'avvenuta formalizzazione
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della denuncia di cui alla precedente clausola contrattuale e cio al fine di consentire,
nellimmediato, eventuali iniziative di competenza;

c) L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle
Imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi,
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasimotivo;
d) L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di
cui al precedente articolo 17 comma 7 lettera b), che prevede la risoluzione immediata
ed automatica del contratto, ovvero la revoca dellautorizzazione al subappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive (anche con riferimento
alle imprese subappaltatrici, subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D. Lgs.
06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136", ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali diinteresse.

3. E prevista la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dellautorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovesse emergere la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali diinteresse.

4. 1l Comune di Calangianus recedera dal contratto stesso, qualora siano accertati
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Articolo 19, Si lute dei | tori nel i

1. L'affidatario & tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad
eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelle di dettaglio contenute nel Piano di

Sicurezza e Coordinamento (eventuale) e nei Piani Operativi di Sicurezza.
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2. L’Affidatario deposita presso la Stazione Appaltante entro e non oltre 30 giorni
dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna deilavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
o di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n.
81/2008 e s.m.i.;

¢) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I1.A.A. ai sensi dell'art.90 comma
9 lettera a del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate allINPS, INAIL ed alle Casse Edili
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai
sensi dell'art.90 - comma 9 lettera b - del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il piano di sicurezza
e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il
piano operativo di sicurezza di cui al presente articolo, comma 2, lettera b, formano
parte integrante del presente contrattod’appalto.

3. L'affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2 ogni volta che mutino,
per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativiutilizzati.

4. Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un
coordinamento con quanto previsto del D.Lgs. n. 36/2023 laffidatario, oltre a
trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della
Societa, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i
piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione

deilavori.
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5. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato.

6. L'affidatario siimpegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'affidatario, o
subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale
costituzione in mora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in
suo danno.

Articolo 20. Anticipazioni

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sul valore del contratto di appalto verra
calcolato limporto dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere
allappaltatore, qualora richiesta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. La
misura dell'anticipazione puo essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le
disponibilitd finanziarie dell’ente, ai sensi dell'art. 207, c. 1, della legge n. 77/2020,
come modificato dall'art. 13, c. 1, della legge n.21/2021

2. Le modalita di erogazione e recupero dell’anticipazione vengono sancite dal citato
nel D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 21, Subappalto,

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena dinullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo n. 105 del
D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che I'Affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti digara.

Si precisa che le disposizioni in proposito contenute negli atti di gara sono da
considerarsi prevalenti rispetto a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto,

qualora in contrasto con quest’ultimo.
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3. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per
la prestazione oggetto di subappalto. Il Comune & sollevato da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza

della prestazione oggetto di subappalto.

1. Ai sensi e per gli effetti del DLGS 36/2023, a garanzia degli impegni assunti con |l
presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, I'affidatario ha prestato

cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. rilasciata

in data da , con sede in

per l'importo garantito di €

2. La garanzia sara integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la
Stazione Appaltante tratterra 'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti,
fino alla concorrenza dellimporto dareintegrare.

3. La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata nei termini e con le
modalita indicate NEL D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 23. R bilita civil terzi . . CAR

1. L'affidatario assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per i danni che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita alriguardo.

2. Rimane inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, I'Affidatario deve provvedere al
completo risarcimento dei danni e cid senza diritto a ricompensi, obbligandosi, altresi,
a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di
essa eventualmente rivolta da terzi.

2. A tale scopo I'Affidatario ha stipulato, ai sensi articolo 103, comma 7 del Codice,

idonea polizza assicurativa n. in data da

3. L'impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale della
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predetta polizza.

Articolo 24, R bilit3 lifetti dell truzi

L’affidatario & responsabile per difformita e difetti dei lavori oggetto del presente
contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile.

Articolo 25 — Domicili lteriori obblighi dellaffidatari

1. Agli effetti del presente contratto I'affidatario elegge domicilio c/o la propria sede
legale, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il
suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Comune di Calangianus.

2. L'affidatario dichiara cheil sig. € domiciliato c/ola sede

legale della societa e rappresentera I'impresa nell'esecuzione deilavori.

3. L'affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli
organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del
subappalto.

4. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai
sensi del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 26. T iabilita dei flussi fi I

1. Con la sottoscrizione del presente contratto I'affidatario dichiara altresi di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti Nel D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i. ed in
particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che
conseguono dalla violazione dellamedesima.

2. L'affidatario nellambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di

Calangianus identificato con il CIG n. , assume tutti gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'appaltatore siimpegna a inserire nei contratti  derivati
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sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei
pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche
se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
Stazione Appaltante e sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale d’Appalto, il computo metrico estimativo e I'elenco prezzi;
- il Capitolato Generale d’Appalto;
- gli ulteriori elaborati grafici progettuali (tavole grafiche, relazione tecnica, ecc...)

allegati al progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione di G.C.n.

del

- l'offerta dell’'aggiudicatario ed i documenti di partecipazione alla procedura dgara;
- il cronoprogramma ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n.207/2010;

- le polizze di garanzia in base al D.Lgs. n.36/2023

Articolo 28, Efficacia del tratt

Ai sensi dell’art. 50 comma 3 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
Legge 29 luglio 2021 n. 108, il presente contratto diviene efficace con la stipulazione e
non trova applicazione l'articolo di riferimento del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 29, Richi I legislati | tari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. n. 36/2023 ed il regolamento

approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per quanto attualmente in vigore.
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Articolo 30, T lei dati i

L affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del
Regolamento U.E. 679/2016 esposta per esteso presso il Comune di Calangianus.
L’ente committente informa I'affidatario che titolare del trattamento dei dati & il
Comune di Calangianus con sede a Calangianus (SS), in via S. Antonio n° 2, e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto
trattamento & I'arch. Dario Angelo Andrea Ara in qualita di Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Calangianus.

L’affidatario si obbliga, nella esecuzione della concessione/appalto e per tutta la sua
durata, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Calangianus approvato Delibera G.C. n. 9 del 18/01/2021, pubblicato sul sito
istituzionale del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione
Disposizioni Generali sotto sottosezione Atti Generali. L'inosservanza delle norme del
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calangianus, comportera per
Amministrazione la facolta di risoluzione del rapporto instaurato, qualora in ragione
della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenutagrave.

Articolo 32, S i tratto. | te. t tratt to fiscal

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'affidatario.

2. Sono altresi a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Aifini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'lmposta sul Valore Aggiunto, sara
richiesta la registrazione con pagamento dellimposta di registro in misura fissa, ai sensi
dell'articolo 2 della tariffa Il allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131.

4. L'LLV.A., alle aliquote di legge, € a carico della Stazione Appaltante.
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5. L’Appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa
visione, riferiti allappalto e facenti parte del presente contratto, anche se non
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del C.C., in quanto sia applicabile, I'Impresa,
come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt.1-2-4-6-7-8-
10-13-14-15-16-19-21-23-28-29 della presente scritturaprivata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Calangianus, li

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI CALANGIANUS -
Arch. Dario Angelo Andrea Ara (FIRMATO DIGITALMENTE)

L'AFFIDATARIO - DITTA

Sig. (FIRMATO DIGITALMENTE)
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REPERTORIO CONTRATTI N. DEL

AUTENTICA DI FIRME DIGITALI DI SCRITTURA PRIVATA
lo sottoscritta dott.ssa Natalina Baule, Segretario Comunale Capo del Comune di
Calangianus, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune,
in forza dell’articolo 97 comma 4 lettera ¢ del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, ai sensi e per gli effetti dellart. 25 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 Codice
dellAmministrazione Digitale, certifico che le parti:
- Ara Dott. Arch. Angelo Andrea Ara nato a SASSARI (TO) il 02/08/1967, nella sua
qualita di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune diCalangianus

- nato a il

nella sua qualita di delllmpresa

con sede in codice fiscale C

partita [VA

della cui identita personale sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma

digitale, con certificato valido e non revocato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M.
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22.02.2013, sul documento informatico denominato * " tra il

Comune di Calangianus e la ditta di cui ho dato lettura ed il

cui contenuto non € in contrasto con I'ordinamento giuridico.

Calangianus, i

- IL SEGRETARIO COMUNALE - D.ssa Natalina BAULE (FIRMATO
DIGITALMENTE)
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